

ALLEGATO E: Modello " C4" per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio del cronoprogramma

**Stazione appaltante:
UNIVERSITA' AGRARIA di TOLFA**

Affidamento di servizi

**Servizi da appaltare:
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE" DEL PATRIMONIO AGRO
FORESTALE DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA**

Intervento previsto nel PSR Lazio 2007/2013 Misura 323 Azione A1

Il/i
sottoscritto/i

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore,
mandatario, mandante ecc)*

della società/studio:

sede *(comune italiano o stato estero)*

Provincia

indirizzo

Codice attività:

Cap:

Partita IVA:

Il/i
sottoscritto/i

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore,
mandatario, mandante ecc)*

della società/studio: ⁽¹⁾

sede *(comune italiano o stato estero)*

Provincia

indirizzo

Codice attività:

Cap:

Partita IVA:

(in caso di ATP da costituirsi la presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta da tutti i professionisti)

DICHIARA

Che il CRONOPROGRAMMA dell'intervento espresso in giorni è il seguente:

	Denominazione	Giorni*	Giorni in comune con fase precedente
FASE 1	Individuazione delle particelle catastali costituenti il patrimonio agro-silvo-pastorale dell'Ente oggetto di pianificazione anche con ricerche e consultazione dati archivio e ricerche bibliografiche presso Enti, Amministrazioni e Corpo Forestale dello stato. Consegna stralcio per la realizzazione di intervento selvicolturale in aree boscate indicate dall'Ente per la stagione silvana 2012/2013		
FASE 2	Ricognizione cartografica e analisi dei vincoli territoriali		
FASE 3	Esecuzione dei rilievi di campagna e ricognizione delle specie faunistiche interferite dalla pianificazione, nonché delle componenti di particolare valore ambientale. Consegna stralcio per la realizzazione di intervento selvicolturale in aree boscate indicate dall'Ente per la stagione silvana 2013/2014		
FASE 4	Elaborazione dati e stesura della valutazione di incidenza e delle misure di mitigazione da applicare alla pianificazione		
FASE 5	Definizione delle categorie assestamentali e scelta del metodo assestamentale		
FASE 6	Definizione del particellari indicativo ed esecutivo e relazione descrittiva		
FASE 7	Trasposizione in campo del particellare esecutivo		
FASE 8	Consegna della proposta di piano		
	GIORNI NATURALI CONSECUTIVI TOTALI		

Si precisa che qualora alcune delle fasi si sviluppino nel medesimo tempo, al fine del calcolo del tempo contrattuale devono essere indicati solo i maggiori giorni occorrenti per la fase successiva.

Dichiara di essere a conoscenza che i giorni sopra specificati costituiranno parte integrante della proposta contrattuale, con le norme e prescrizioni ivi contenute.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data - - 20__.

(firma del professionista o del legale rappresentante della società di professionisti) ⁽³⁾

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

² in caso di raggruppamento temporaneo deve essere sottoscritta da ciascun soggetto raggruppato.

³ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
